
1 
 

 

 

 

 

PROJET DE RÉDUCTION DES IMPACTS DES INFRASTRUCTURES SUR LES 

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS EN AFRIQUE DE L’OUEST (PRISE 1): OUTILS ET 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS   

INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES SUSCEPTIBLES D’IMPACTER, LES PONTES DES 
TORTUES ET LES HERBIERS MARINS ET CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE CES 
INFRASTRUCTURES AU CAP-VERT   
 
TERMES DE REFERENCE  

1. Contexte et justification   

L’espace côtier ouest-africain abrite plusieurs écosystèmes originaux (mangroves, herbiers marins, 
estuaires, etc.) et de nombreuses espèces de flore et de faune sauvages. Ces ressources soutiennent 
et procurent de nombreux services écologiques, généralement considérés comme biens communs 
car vitaux pour l’humanité. Cependant, l’espace côtier ouest-africain fait face à d’importantes 
mutations qui s’expriment notamment au travers du développement des infrastructures touristiques, 
urbaines, hydroagricoles, minières, pétrolières et de transport. Ce processus s’accompagne de 
dégradation des écosystèmes de l’espace côtier ouest-africain, particulièrement des sites de pontes 
des tortues marines, des mangroves, des herbiers marins, ainsi que de perte de biodiversité.  

Face au développement des infrastructures évoquées précédemment, Wetlands International Afrique 
met actuellement en œuvre le projet (PRISE, Projet de réduction de l'impact des infrastructures sur 
les écosystèmes côtiers en Afrique de l’Ouest). Financé par la Fondation MAVA, ce projet a été 
élaboré avec le but de réduire les effets négatifs du développement des infrastructures sur les 
écosystèmes côtiers, particulièrement les herbiers marins, pontes des tortures et les mangroves, dans 
cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Cabo Verde et Mauritanie). A 
ces fins, il envisage de réaliser d’une part l’inventaire des infrastructures existantes au Cap-Vert 
susceptibles d’impacter les mangroves, les pontes des tortues et les herbiers marins, et d’autre part 
la cartographie des risques liés à ces infrastructures.    

2. Objectifs  
L’objectif général de cette étude est de réaliser un inventaire des infrastructures susceptibles 
d’impacter les pontes des tortues et les herbiers marins et de faire une cartographie des risques liés 
à ces infrastructures au Cap-Vert. Les objectifs spécifiques sont de :   

• Faire l’inventaire des infrastructures existantes ou prévues susceptibles d’impacter les 
écosystèmes côtiers sensibles: les pontes des tortues et les herbiers marins dans l’espace 
côtier du Boa Vista; en précisant pour chaque infrastructure son bailleur ; 

• Produire une première analyse succincte de l’impact potentiel / prévisible de ces 
infrastructures sur le fonctionnement naturel des écosystèmes ; 
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• Faire la cartographie des risques d’impact des infrastructures sur l’ile de Boa Vista, ainsi une 
analyse du pouvoir des parties prenantes des infrastructures à haut risque d’impact sur l’ile 
de Boa Vista ;  

• Formuler des recommandations sur la manière d’engager les parties prenantes et de gérer 
durablement les risques identifiés afin de concilier de manière optimale les besoins de 
développement avec les priorités de conservation. 

3.  Résultats attendus 
• Liste complète de toutes les infrastructures de l’ile de Boa Vista, accompagnée de cartes 

indiquant leur emplacement (cartes geo-reference des infrastructures) ;    
• Les impacts de ces infrastructures sur les écosystèmes sensibles sont connus et des mesures 

correctives / préventives suggérées ; 

• Les risques liés aux infrastructures à venir / planifiées dans l’ile de Boa Vista sont connues; 
• Les mesures écologiques recommandées pour éviter les risques, ainsi qu'une analyse du 

pouvoir des parties prenantes existantes ainsi que les bailleurs de fonds et développeurs des 
infrastructures prévu dans un proche avenir ; 

• Recommandations pratiques fournies pour établir des compromis acceptables entre 
développement et conservation tout en engageant les parties prenantes ; 

• Tous les informations spatiales de Boa Vista disponibles dans une base de données spatiales, 
avec les attributs principaux. 

4. Taches, livrables et calendrier de la consultation 

Taches Livrables Calendrier 

Soumission du plan de 
travail Un plan complet de travail  

Le consultant soumettra son plan 
de travail indiquant son 
compréhension des TdRs au 
coordonnateur du projet PRISE 
dans les 5 jours qui suivent la 
signature du contrat. 

Soumission du rapport 
provisoire Un rapport provisoire  

Doit être soumis à WIA pour 
révision dans les 20 jours qui 
suivent la signature du contrat  

Soumission du rapport 
final Un final   

Document finalisé et approuvé à 
soumettre dans les 5 jours qui 
suivent la réception des 
commentaires sur le rapport 
provisoire  
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5. Qualifications/ Profil des candidats potentiels 
Les candidats potentiels pour cette consultation doivent avoir le profil suivant: 

A. Avoir un minimum niveau de licence aux sciences environnementales, gestion de la zone 
côtière, aménagement du territoire ou dans tout autre domaine affilié 

B. Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’évaluation de l’impact 
environnemental, gestion de l’environnement aquatique et/ou Aménagement du territoire ; 

C. Une expérience professionnelle dans l’analyse des parties prenantes, 

D. Une expertise en systèmes d'information géographique (SIG) ;   
E. Bonnes aptitudes dans la rédaction de rapports, dans l’analyse et dans la présentation ;  

F. Etre disposé(e) à travailler sous pression ; 
G. Avoir une bonne compréhension de la langue française (écrire et lire) ;  

H. Une bon niveau d’anglais sera un avantage supplémentaire. 

6. Soumission dossiers de candidature   

Les candidats sont invités à adresser leurs lettres de motivation et leur CV au bureau de Wetlands 
International Africa (Adresse Email : hrprise@wetlands-africa.org) au plus tard le 10 juin 2019.  


